ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านโตนดสูงและหลังคาสำนักงาน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๑,๓
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๗ วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยFn	ราคากลาง
๑	โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านโตนดสูงและหลังคาสำนักงาน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๑,๓ **โรงเรียนบ้านโตนดสูง** - ทำการเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕ แผ่น สำนักงาน อบต.คลองไทร **สำนักงาน อบต.คลองไทร** -ทำการเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่สี ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ แผ่น และครอบสันกระเบื้อง จำนวน ๑ แผ่น							
	โรงเรียนบ้านตินดสูง							
๑	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๕.๐๐	แผ่น	๓๒.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐
๒	ตะขอยึดกระเบื้องขนาด ๘"	๑๐.๐๐	อัน	๓.๕๐	๓๕.๐๐	-	-	๓๕.๐๐
๓	ค่าเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา	๑.๐๐	งาน		-	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐
	สำนักงาน อบต.คลองไทร							
	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	แผ่น	๕๖.๐๐	๑๑๒.๐๐	-	-	๑๑๒.๐๐
	ครอบสันกระเบื้อง	๑.๐๐	แผ่น	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	-	-	๗๕.๐๐
	ตะขอยึดกระเบื้องขนาด ๘"	๔.๐๐	อัน	๓.๕๐	๑๔.๐๐	-	-	๑๔.๐๐
	ซิลิโครนใส	๒.๐๐	หลอด	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐
	ค่าเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา	๑.๐๐	งาน	-	-	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐
	Factor F							๑.๓๐๗๔
	รวม ค่าแรงงาน							๑,๙๐๐.๐๐

.....ประธานกรรมการ

(นายเธียรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวโชเติมา นิลอรุณ)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)